

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ในราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง


- ประเภท งานทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก
- สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.ปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
- แบบเลขที่ _____ พื้นที่อาคาร ตรม.
- เอกสารที่แนบมาด้วย ปร.5 1ฉบับ , ปร.4 1ฉบับ ,เอกสารวงดงาน 1ฉบับ


ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระนอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560


ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงานสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0421.5/ว.399 ลง.15 ตุลาคม 2558


FACTOR F ประเภทงานอาคาร เจ็อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	410,875.00	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3050	536,191.88	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
รวมเงิน (1) + (2) + (3)		536,191.88	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		536,100.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร ตรม.	เฉลี่ยราคา	บาท/ตรม.

ลงชื่อ..... สำรวจ/ประมาณราคา
 (นายธนพงศ์ ปรีชา)
 นายช่างโยธา
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

ลงชื่อ..... ตรวจสี
 (นายธวัชชัย อักษรพาลี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

ลงชื่อ..... เห็นชอบ
 (นายประสิทธิ์ พึ่งสร้อยระย้า)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

ลงชื่อ..... อนุมัติ
 (นายชัยพร สุชาติสุนทร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง

110
 -
 -

แบ่งงวดงาน - งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	งานทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.ปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง	๖๐ วัน (หกสิบวัน)
ก่อสร้างแบ่งเป็น	๑ งวด (หนึ่งงวด)
งวดที่ ๑	จำนวนเงิน ๑๐๐% (ร้อยละร้อยของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างได้ทำการทาสี รพ.สต.ปากน้ำ
	๑.๑ ทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เทียว
	๑.๒ ทาสีจริง ๒ เทียว
	๑.๓ ทำความสะอาดสถานที่อาคารทั้งภายใน-ภายนอกหลังจกงานทาสี

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

ลงชื่อ _____ ผู้กำหนดงวดงาน-งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้าง

(นายธวัชชัย อักษรพาลี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ _____

ผู้กำหนดงวดงาน-งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้าง

(นายธนพงศ์ ปรีชา)

นายช่างโยธา





บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารทั้งภายในและภายนอก
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.ปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	
	ส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคา) กลุ่มงานที่ ๑							
๑	๑.๑ งานทำสีอาคารทั้งภายในและภายนอก							
	ทำน้ยกรองพื้นปูนเกาชนิดใส (ทารองพื้นปูนเกา ๑ เที่ยว)	ตรม.	๓,๐๕๐.๐๐	๔๕.๐๐	๑๓๗,๒๕๐.๐๐	๓๔.๐๐	๑๐๓,๗๐๐.๐๐	๒๔๐,๙๕๐.๐๐
๒	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาพอากาศ ภายใน- ภายนอก (ทาสีจริง ๒ เที่ยว)	ตรม.	๓,๐๕๐.๐๐	๔๕.๐๐	๑๓๗,๒๕๐.๐๐	๓๔.๐๐	๑๐๓,๗๐๐.๐๐	๒๔๐,๙๕๐.๐๐
๓	ค่าขนส่งวัสดุทางทะเล/เรือแม่ ๑ เที่ยวบรรทุกได้ ๒๒-๒๕ ถัง	เที่ยว	๑๔.๐๐	-	-	๗๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐
	รวม ๑. งานทำสีอาคารทั้งภายในและภายนอก							
	รวมค่างานต้นทุนส่วนที่ ๑.							
								๔๙๑,๗๐๐.๐๐
								๔๙๑,๗๐๐.๐๐

๑๐
๑๐
๑๐




AT 2
—
—

AT 2
Cancun elton
medison
11/9/60



X
11
21
11
11

11 21
recovered after
medication
11/9/60



x
M
d

W
circumstances
radiation

11/9/80