






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างจัดทำห้องสำนักงานผู้บริหารอาคารใหม่ ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ โครงการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลระนอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๕๕,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
(โดยสังเขป) จ้างจัดทำห้องสำนักงานผู้บริหารอาคารใหม่ ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑,๔๕๕,๕๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแจ้งปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๕)
- ๖.๓ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร. ๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--|--|---------------------|
| 
----- | ๑. นายสาโรจน์ จันทรแก้ว
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลระนอง | ประธานกรรมการ |
| 
----- | ๒. นางสาวสุมา แดงตัน
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โรงพยาบาลระนอง | กรรมการ |
| 
----- | ๓. นายทรงพล วรบุตร
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลระนอง | กรรมการ |
| 
----- | ๔. นายบรรยงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป ช.๓
โรงพยาบาลระนอง | กรรมการ |
| 
----- | ๕. นายบัญชา ภูริปานิก
ตำแหน่ง ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน
โรงพยาบาลระนอง | กรรมการและเลขานุการ |