

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และ ปริมาณแรงงาน (Bill of Quantities)

โครงการ : งบประมาณปรับปรุงอาคารชั้นสูทโรค อาคารผู้ป่วย14เตียง และ อาคารผู้ป่วย60เตียง เจ้าของ : โรงพยาบาลพระนรอง ผู้ประมาณ (นายธนวิทย์ วิภูถัก)	เอกสาร : ปร.5 วันที่ : 19 พ.ค. 67
--	--

ลำดับที่	รายการงาน	ราคางานทั้งหมด		หมายเหตุ
		งานอาคาร	งานครุภัณฑ์จัดทำ/จัดซื้อ	
*	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
1	งานรื้อถอน + ขนย้าย	21,000.00	-	
2	งานวัสดุผนังหลังคา (อาคารชั้นสูทโรค 4ชั้น)	317,024.00		
3	งานวัสดุผนังหลังคา (อาคารผู้ป่วย14เตียง 5ชั้น)	213,692.50		
4	งานวัสดุผนังหลังคา (อาคารผู้ป่วย60เตียง 5ชั้น)	213,472.50	-	
			-	
	รวมค่างานส่วนที่ (1)	765,189.00	0.00	
*	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ (2)	0.00	0.00	
*	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
1		0.00	0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ (3)	0.00	0.00	
	รวมราคาทั้งสิ้น	765,189.00	0.00	
	รวมเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิ	765,189.00		

..... ประธาน
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ