

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


<input type="checkbox"/>	โครงการ	งานปรับปรุงหลังคาอาคารชั้นสูตโรค อาคารผู้ป่วย11-เตียง และ อาคารผู้ป่วย60เตียง		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลระนอง		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและ	กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมกรรมแพทย์		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	พื้นที่	1,621.00 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตาม ปร.4	จำนวน	1.00 แผ่น	จำนวนชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	19 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อวันที่

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0433.2 /ว.499 ลง.28 สิงหาคม 2566)

FACTOR F ประเภทงานอาคาร เสิ่นไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
		งานอาคาร	งานครุภัณฑ์ตั้งซื้อ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	765,189.00	-	
	ราคารวมค่า Factor F	1,3078	-	0.00
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์ตั้งซื้อหรือจัดซื้อ	-	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	-	-	-
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	-	
รวมเงิน		1,000,714.17	0.00	
รวมเป็นเงิน (1)+(2)+(3)			1,000,714.17	
รวมเป็นค่างานก่อสร้างสุทธิ			1,000,000.00	บาท
ตัวอักษร (-		หนึ่งล้านบาทถ้วน)
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	1,621.00 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	616.90 บาท / ตร.ม.


ผู้ประมาณราคา
(ลงชื่อ) 
(นายธนวินท์ วิภูภัค) นายช่างเทคนิค

ผู้ตรวจสอบราคา
(ลงชื่อ) 
(นายชัยวัฒน์ สายน้ำใส) วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ) 
(นายทรงพล วรรณบุตร) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

	ประธานกรรมการ
	กรรมการ
	กรรมการ
	กรรมการ
	กรรมการ

ผู้เห็นชอบ
(ลงชื่อ) 
(นายสาโรจน์ จินทร์แก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้อนุมัติ
(ลงชื่อ) 
(นายแพทย์นิคม มะลิทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง

- ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

30mabz

m