

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

- ประเภท งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประตู-หน้าต่างชั้น2 จากเหล็กเป็นอลูมิเนียม
- สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.ปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
- แบบเลขที่ พื้นที่อาคาร ตรม.
- เอกสารที่แนบมาด้วย ปร.5 1ฉบับ , ปร.4 2ฉบับ

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระนอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงานสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0421.5/ว.399 ลว.15 ตุลาคม 2558

FACTOR F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	235,336.80	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3074	307,679.33	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
รวมเงิน (1) + (2) + (3)		307,679.33	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		307,600.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร ตรม.	เฉลี่ยราคา	บาท/ตรม

ลงชื่อ........สำรวจ/ประมาณราคา

(นายธนพงศ์ ปรีชา)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

ลงชื่อ........ตรวจส

(นายธวัชชัย อักษรพาลี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

ลงชื่อ........เห็นชอบ

(นายประสิทธิ์ พึ่งสร้อยระย้า)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

ลงชื่อ........อนุมัติ

(นายชัยพร สุชาติสุบทร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประตูหน้าต่างชั้น ๒ จากเหล็กเป็นอลูมิเนียม

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.ปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	
	ส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคา)							
	กลุ่มงานที่ ๑							
	๑.๑ งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประตูหน้าต่างชั้น ๒ จากเหล็กเป็นอลูมิเนียม							
	๑.๑.๑ งานรื้อถอน							
๑	งานรื้อถอนหน้าต่างเหล็กพร้อมวงกบ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๖๐ ม. (ร้อยละ ๑) จำนวน ๔ ชุด	ตร.ม.	๕.๑๒	๐.๐๐	-	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๑๔.๔๐
๒	งานรื้อถอนหน้าต่างเหล็กพร้อมวงกบ ขนาด ๑.๖๐ x ๑.๖๐ ม. (ร้อยละ ๑) จำนวน ๔ ชุด	ตร.ม.	๑๐.๒๔	๐.๐๐	-	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๒๒๘.๘๐
๓	งานรื้อถอนหน้าต่างเหล็กพร้อมวงกบ ขนาด ๒.๔๐ x ๑.๖๐ ม. (ร้อยละ ๑) จำนวน ๒ ชุด	ตร.ม.	๗.๖๘	๐.๐๐	-	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๙๒๑.๖๐
๔	งานรื้อถอนหน้าต่างช่องแสงเหล็กพร้อมวงกบ ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๘๐ ม. (ร้อยละ ๑) จำนวน ๓ ชุด	ตร.ม.	๑.๒๐	๐.๐๐	X	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๔๔.๐๐
๕	งานรื้อถอนหน้าต่างช่องแสงเหล็กพร้อมวงกบ ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๖๐ ม. (ร้อยละ ๑) จำนวน ๔ ชุด	ตร.ม.	๓.๒๐	๐.๐๐		๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๘๔.๐๐
๖	งานรื้อถอนบานประตูไม้เฒ่าบานประตูห้องน้ำ ขนาด ๐.๓๐ x ๒.๐๐ ม. (ร้อยละ ๑) จำนวน ๔ ชุด	ตร.ม.	๕.๖๐	๐.๐๐		๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒๒๔.๐๐
	๑.๑.๒ งานติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียม							

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประตู-หน้าต่างชั้น๒ จากเหล็กเป็นอลูมิเนียม
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.ปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	
๑	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่สลับ+ช่องแสง ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๖๐ ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาวหนา ๑.๒ มม. กรอบบาน-ลูกพักอลูมิเนียมขอบขาวหนา ๑.๒ มม. กระจกสีเขียวตัดแสงหนา ๖ มม. (พร้อมอุปกรณ์)	ชุด	๔.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๒,๐๐๐.๐๐
๒	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่สลับ+บานปิดตาย+ช่องแสง ขนาด ๑.๖๐ x ๑.๖๐ ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาวหนา ๑.๒ มม. กรอบบาน-ลูกพักอลูมิเนียมขอบขาวหนา ๑.๒ มม. กระจกสีเขียวตัดแสงหนา ๖ มม. (พร้อมอุปกรณ์)	ชุด	๔.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๗,๕๐๐.๐๐
๓	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่สลับ+บานปิดตาย+ช่องแสง ขนาด ๒.๔๐ x ๑.๖๐ ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาวหนา ๑.๒ มม. กรอบบาน-ลูกพักอลูมิเนียมขอบขาวหนา ๑.๒ มม. กระจกสีเขียวตัดแสงหนา ๖ มม. (พร้อมอุปกรณ์)	ชุด	๒.๐๐	๒๑,๕๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๔,๕๐๐.๐๐
๔	หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๘๐ ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาวหนา ๑.๒ มม. กรอบบาน-ลูกพักอลูมิเนียมขอบขาวหนา ๑.๒ มม. กระจกสีเขียวตัดแสงหนา ๖ มม. (พร้อมอุปกรณ์)	ชุด	๓.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐
๕	หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๖๐ ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาวหนา ๑.๒ มม. กรอบบาน-ลูกพักอลูมิเนียมขอบขาวหนา ๑.๒ มม. กระจกสีเขียวตัดแสงหนา ๖ มม. (พร้อมอุปกรณ์)	ชุด	๔.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๗,๕๐๐.๐๐

รายการก่อสร้าง งานปรับปรุงเปลี่ยนประตู-หน้าต่างชั้น ๒ จากเหล็กเป็นอลูมิเนียม
งานที่ก่อสร้าง รพ.สต.ปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	
๖	บานประตูห้องน้ำ PVC ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๕.๐๐	๒,๐๕๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	๕,๗๒๐.๐๐
๗	ค่าขนส่งวัสดุทางทะเล	เที่ยว	๘.๐๐	-	-	๗๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐
รวม ๑. งานปรับปรุงเปลี่ยนประตู-หน้าต่างชั้น ๒ จากเหล็กเป็นอลูมิเนียม								๒๓๕,๓๓๖.๘๐
รวมค่างานต้นทูลส่วนที่ ๑.								๒๓๕,๓๓๖.๘๐

Handwritten signature or initials.